



8-10 rue de Belfort
69420 CONDRIEU

allizéo web

30, Av. Général Leclerc
Bâtiment L'Ellipse
38200 Vienne

Société STOCA

3 & 5 chemin du Génie
69200 Vénissieux

Date : 8 avril 2016
Réf. devis : AL2016-68

Création de votre site internet

Prestations	Montant HT
Rédaction du cahier des charges	200.00 €
Maquettage du site <ul style="list-style-type: none">✓ Proposition graphique pour 2 pages : page d'accueil + 1 page de prestation✓ Phase 1 - Proposition de 2 variantes pour la page d'accueil, puis validation✓ Phase 2 - Déclinaison en fonction de la page d'accueil choisie de 2 variantes pour la page de prestation✓ Intégration des modifications : un maximum de 2 A/R pour chaque phase✓ Présentation et validation de la maquette	1 250.00 €
Accompagnement à la création du contenu <ul style="list-style-type: none">✓ Pour la page « Entreprise »	Offert
Découpage de la maquette validée, intégration et développement du site : <ul style="list-style-type: none">✓ Mise en place du CMS WordPress✓ Découpage et intégration de la maquette graphique✓ Intégration des contenus (textuels et visuels)✓ Développement des fonctionnalités (formulaire contact, formulaire de contact rapide, Newsletter, accès privé, actualités)✓ Adaptabilité du site au responsive design	1 400.00 €
Préparation et mise en ligne : <ul style="list-style-type: none">✓ Présentation du site✓ Mises à jour éventuelles✓ Sauvegarde de l'ancien site et mise à disposition✓ Mise en ligne du site✓ Mise en place d'un outil statistique✓ Redirection des urls✓ Remise des sources graphiques	350.00 €
Formation : <ul style="list-style-type: none">✓ Formation à l'utilisation de WordPress dans vos locaux✓ Remise d'un support de formation	300.00 €
Montant H.T. :	3 500.00 €
TVA 20% :	700.00 €
Montant T.T.C. :	4 200.00 €

Le devis vous est proposé en offre globale.
Chacune des parties vous fera parvenir une facture suivant l'échéancier ci-dessous :

Conditions de règlement :	Cap Développement	Allizéo Web
40% à la commande	600 € HT – 720 € TTC	800 € HT – 960 € TTC
30% à la validation de la maquette graphique	450 € HT – 540 € TTC	600 € HT – 720 € TTC
30% à la mise en ligne	450 € HT – 540 € TTC	600 € HT – 720 € TTC

Informations complémentaires :

Le présent devis se base sur notre réunion du 8 mars 2016.

Dans le cadre de la création graphique, vous serez amené à créer un compte auprès d'une banque d'image, type Fotolia pour disposer des droits d'utilisation des visuels qui seront sélectionnés. Le reste des images, type photos, seront fournis par vos soins.

Ce devis n'intègre pas la maintenance de votre futur site internet et n'inclut pas son hébergement.

Ce devis est valable un mois, au-delà nous consulter.

Signature du Client suivie de la mention

« Bon pour accord et exécution »

Nom, prénom et qualité du signataire :

.....M GROS Jean-Philippe - Directeur.....

Date :2 mai 2016.....

Bon pour accord et exécution



STOCA
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

Prestations en option :

Prestations	Montant HT
Maquettage d'une page supplémentaire : Proposition graphique de la page entreprise, elle sera réalisée au cours du maquettage du site, en phase 2.	400.00 €
Mailing : Maquettage de 2 modèles de newsletters (mailing) et formation : <ul style="list-style-type: none">✓ 3 versions vous seront proposées✓ Un maximum de 2 A/R pour les modifications✓ Présentation et validation des maquettes✓ Réalisation et livraison de divers visuels adaptés aux 2 modèles de newsletters✓ Formation à l'utilisation de l'outil de mailing✓ Remise d'un support d'utilisation	450.00 €
Référencement : Le chiffrage de cette partie est inclus dans une autre proposition	

Conditions de règlement :

Le montant sera ajouté aux prestations listées dans le tableau initial et les conditions de règlement seront identiques, à savoir : 40% à la commande, 30% à la validation de la maquette graphique et le solde à la mise en ligne.

Devis accepté pour :

- Maquettage d'une page supplémentaire
- Mailing

Signature du Client suivie de la mention

« Bon pour accord et exécution »

Nom, prénom et qualité du signataire :

..M GROS Jean-Philippe - Directeur...

Date : ..2 mai 2016.....

Bon pour accord et exécution

STOCA
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

